

# EKONOMICKÁ ČÁST

## a) seznam navrhovaných úprav

### Stavební objekty:

- SO 01 a – parkoviště za obytným blokem 1 (sever řešeného území) - I. etapa
- SO 01 b – parkoviště za obytným blokem 1 (sever řešeného území) - II. etapa
- SO 02 – parkoviště v ulici U Lesoparku
- SO 03 – ulice u Lesoparku
- SO 04 – ulice Dlouhá (podél lesoparku)
- SO 05 – vnitroblok 2A ulice Dlouhá
- SO 06 – obytná ulice (propojení ulice Dlouhá a U Lesoparku)
- SO 07 – objekty občanské vybavenosti
- SO 08 – vnitroblok 2B, 2C ulice Dlouhá
- SO 09 a – ulice Dlouhá – I. etapa
- SO 09 b – ulice Dlouhá – II. etapa
- SO 10 – obvodová komunikace po západní straně sídliště a část Školní ulice
- SO 11 – vnitroblok 4 ulice Poštovní a Dlouhá
- SO 12 a – ulice Poštovní (mezi ulicí Školní a Dlouhá)
- SO 12 b – ulice Poštovní (komunikace + podélná parkovací stání)
- SO 12 c – ulice Poštovní (šikmá parkovací stání)
- SO 13 – vnitroblok 3 ulice Dlouhá a Poštovní
- SO 14 - ulice Školní – část 1
- SO 15 a – vnitroblok 7 ulice Poštovní a Školní
- SO 15 b – vnitroblok 8 ulice Poštovní a Školní
- SO 16 – vnitroblok 5 ulice Školní
- SO 17 - ulice Školní – stávající parkovací stání
- SO 18 a - ulice Školní – část 2 - prostranství u vstupu do školy
- SO 18 b - úprava vstupu do školy
- SO 19 a - ulice Školní – část 3 – I. etapa
- SO 19 b - ulice Školní – část 3 – II. etapa
- SO 20 – vnitroblok 6A, 6C ulice Školní a Nová
- SO 21 – parkoviště proti Tesco
- SO 22 – hromadné garáže – mimo řešené území



**b) odhad nákladů na provedení jednotlivých úprav (bez DPH)**

**SO 01 a – parkoviště za obytným blokem 1 (sever řešeného území) - I. etapa**

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)
hrubé terénní úpravy	m <sup>3</sup>	730	250	182 500
parkoviště - I. etapa	m <sup>2</sup>	1 295	2 500	3 237 500
pěší komunikace - nově budované	m <sup>2</sup>	96	1 550	148 800
pěší komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	349	600	209 400
veřejné prostranství (P2) - I. etapa	m <sup>2</sup>	35	1 550	54 250
oprava části obslužné komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	568	650	369 200
veřejné osvětlení	bm	220	650	143 000
stožáry V.O. - nové	ks	10	20 000	200 000
zeleň - trávníky	m <sup>2</sup>	2 316	250	579 000
stromy - ks	ks	25	5 000	125 000
mobiliář (lavičky)	ks	6	7 000	42 000
mobiliář (odpadkové koše)	ks	6	5 000	30 000
<b>Celkem</b>		<b>4 659</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>5 320 650</b> Kč

**SO 01 b – parkoviště za obytným blokem 1 (sever řešeného území) - II. etapa**

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)
hrubé terénní úpravy	m <sup>3</sup>	730	250	182 500
parkoviště - II. etapa	m <sup>2</sup>	1 302	2 500	3 255 000
pěší komunikace - nově budované	m <sup>2</sup>	27	1 550	41 850
pěší komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	427	600	256 200
veřejné prostranství (P2) - I. etapa	m <sup>2</sup>	32	1 550	49 600
veřejné osvětlení	bm	190	650	123 500
stožáry V.O. - nové	ks	8	20 000	160 000
zeleň - trávníky	m <sup>2</sup>	3 010	250	752 500
stromy - ks	ks	25	5 000	125 000
mobiliář (lavičky)	ks	6	7 000	42 000
mobiliář (odpadkové koše)	ks	6	5 000	30 000
<b>Celkem</b>		<b>4 798</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>5 018 150</b> Kč

**SO 02 – parkoviště v ulici U Lesoparku**

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)
parkoviště	m <sup>2</sup>	1 185	2 500	2 962 500
parkoviště - část na stávajících komunikacích	m <sup>2</sup>	670	1 550	1 038 500
pěší komunikace - nově budované	m <sup>2</sup>	185	1 550	286 750
pěší komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	273	600	163 800
zpomalovací práh - přechod pro chodce	ks	2	40 000	80 000
veřejné osvětlení	bm	130	650	84 500
stožáry V.O. - nové	ks	8	20 000	160 000
zeleň - trávníky	m <sup>2</sup>	494	250	123 500
stromy - ks	ks	20	5 000	100 000
mobiliář (odpadkové koše)	ks	2	5 000	10 000
<b>Celkem</b>		<b>2 807</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>5 009 550</b> Kč

**SO 03 – ulice u Lesoparku**

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)
parkovací stání (šikmá + prodloužená)	m <sup>2</sup>	322	2 500	805 000
oprava komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	594	650	386 100
pěší komunikace - nově budované	m <sup>2</sup>	331	1 550	513 050
pěší komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	112	600	67 200
zpomalovací práh - přechod pro chodce	ks	2	40 000	80 000
ostrůvky zeleně	m <sup>2</sup>	32	450	14 400
veřejné osvětlení	bm	70	650	45 500
stožáry V.O. - nové	ks	3	20 000	60 000
stožáry V.O. - výměna	ks	8	20 000	160 000
zeleň - trávníky obnova	m <sup>2</sup>	1 710	250	427 500
zeleň - trávníky, zatravnění zpevněných ploch	m <sup>2</sup>	165	650	107 250
stromy - ks	ks	10	5 000	50 000
mobiliář (lavičky)	ks	2	7 000	14 000
mobiliář (odpadkové koše)	ks	2	5 000	10 000
<b>Celkem</b>		<b>3 266</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>2 740 000</b> Kč

Pozn. Do etapy **SO 03** není zahrnuta plocha zrekonstruované komunikace s parkovacími stáními, parkovištěm a chodníkem - Celkem nezahrnuto 2630 m<sup>2</sup>



**SO 04 – ulice Dlouhá (podél lesoparku)**

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)
parkovací stání (včetně stanovišť na odpad)	m <sup>2</sup>	346	2 500	865 000
parkovací stání - nový povrch	m <sup>2</sup>	393	1 500	589 500
komunikace - nová (změna polohy)	m <sup>2</sup>	713	2 500	1 782 500
oprava komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	275	650	178 750
pěší komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	277	600	166 200
pěší cesta v lesoparku - nový povrch	m <sup>2</sup>	397	500	198 500
zpomalovací práh - přechod pro chodce	ks	1	40 000	40 000
stožáry V.O. - nové	ks	3	20 000	60 000
ostrůvky zeleně	m <sup>2</sup>	48	450	21 600
zeleň - trávníky	m <sup>2</sup>	1 337	250	334 250
stromy - ks	ks	15	5 000	75 000
mobiliář (lavičky)	ks	3	7 000	21 000
mobiliář (odpadkové koše)	ks	3	5 000	15 000
<b>Celkem</b>		<b>3 786</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>4 347 300</b> Kč

**SO 05 – vnitroblok 2A ulice Dlouhá**

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)
pěší komunikace - nově budované	m <sup>2</sup>	152	1 550	235 600
dětské hřiště	m <sup>2</sup>	112	1 500	168 000
dětské hřiště - vybavení herními prvky				260 000
zeleň - trávníky	m <sup>2</sup>	1 883	250	470 750
stromy - ks	ks	15	5 000	75 000
mobiliář (lavičky)	ks	8	7 000	56 000
mobiliář (odpadkové koše)	ks	8	5 000	40 000
<b>Celkem</b>		<b>2 147</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>1 305 350</b> Kč

**SO 06 – obytná ulice (propojení ulice Dlouhá a U Lesoparku)**

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)
parkovací stání (včetně stanovišť na odpad)	m <sup>2</sup>	436	2 500	1 090 000
parkovací stání - nový povrch	m <sup>2</sup>	204	1 500	306 000
oprava komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	363	650	235 950
pěší komunikace - nově budované	m <sup>2</sup>	420	1 550	651 000
pěší komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	102	600	61 200
zpomalovací práh - přechod pro chodce	ks	1	40 000	40 000
veřejné osvětlení	bm	70	650	45 500
stožáry V.O. - nové	ks	4	20 000	80 000

zeleň - trávníky, zatravnění zpevněných ploch	m <sup>2</sup>	264	650	171 600
zeleň - trávníky obnova	m <sup>2</sup>	585	250	146 250
stromy (do mříží) - ks	ks	14	15 000	210 000
<b>Celkem</b>		<b>2 374</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>3 037 500</b> Kč

**SO 07 – objekty občanské vybavenosti**

**1. Společný obvodový plášť bez zastřešení**

*var. 1 a - lamelové prvky na vlastní nosné konstrukci*

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)
společný obvodový plášť bez zastřešení	m <sup>2</sup>	2 730	1 500	4 095 000
mobiliář (lavičky)	ks	6	7 000	42 000
mobiliář (odpadkové koše)	ks	6	5 000	30 000
<b>Celkem</b>		<b>2 730</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>4 167 000</b> Kč

*var. 1 b - sítě popř. textilie, konstrukce kotvená do fasády*

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)
společný obvodový plášť bez zastřešení	m <sup>2</sup>	2 730	1 000	2 730 000
mobiliář (lavičky)	ks	6	7 000	42 000
mobiliář (odpadkové koše)	ks	6	5 000	30 000
<b>Celkem</b>		<b>2 730</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>2 802 000</b> Kč

**2. Společný obvodový plášť včetně zastřešení**

*var. 2 a - lamelové prvky na vlastní nosné konstrukci*

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)
společný obvodový plášť včetně zastřešení	m <sup>2</sup>	4 640	1 500	6 960 000
mobiliář (lavičky)	ks	6	7 000	42 000
mobiliář (odpadkové koše)	ks	6	5 000	30 000
<b>Celkem</b>		<b>4 640</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>7 032 000</b> Kč

*var. 2 b - sítě popř. textilie, konstrukce kotvená do fasády*

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)
společný obvodový plášť včetně zastřešení	m <sup>2</sup>	4 640	1 000	4 640 000
mobiliář (lavičky)	ks	6	7 000	42 000
mobiliář (odpadkové koše)	ks	6	5 000	30 000
<b>Celkem</b>		<b>4 640</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>4 712 000</b> Kč

**SO 08 – vnitroblok 2B, 2C ulice Dlouhá**

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)	
pěší komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	312	600	187 200	
stožáry V.O. - výměna	ks	2	20 000	40 000	
zeleň - trávníky	m <sup>2</sup>	1 587	250	396 750	
stromy - ks	ks	10	5 000	50 000	
mobiliář (lavičky)	ks	10	7 000	70 000	
mobiliář (odpadkové koše)	ks	10	5 000	50 000	
<b>Celkem</b>		<b>1 899</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>793 950</b>	<b>Kč</b>

Pozn. Do etapy **SO 08** není zahrnuta plocha nově vybudovaného dětského hřiště včetně oplocení - Celkem nezahrnuto 2500 m<sup>2</sup>

**SO 09 a – ulice Dlouhá - I. etapa**

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)	
parkovací stání (včetně stanovišť na odpad)	m <sup>2</sup>	526	2 500	1 315 000	
oprava komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	1 443	650	937 950	
pěší komunikace - nově budované	m <sup>2</sup>	473	1 550	733 150	
pěší komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	47	600	28 200	
zpomalovací práh - přechod pro chodce	ks	1	40 000	40 000	
stožáry V.O. - výměna	ks	5	20 000	100 000	
ostrůvky zeleně	m <sup>2</sup>	83	450	37 350	
zeleň - trávníky, zatravnění zpevněných ploch	m <sup>2</sup>	39	650	25 350	
zeleň - trávníky obnova	m <sup>2</sup>	508	250	127 000	
stromy - ks	ks	7	5 000	35 000	
<b>Celkem</b>		<b>3 119</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>3 379 000</b>	<b>Kč</b>

Pozn. Do etapy **SO 09 a** není zahrnuta plocha nově vybudovaných parkovacích stání - Celkem nezahrnuto 420 m<sup>2</sup>

**SO 09 b – ulice Dlouhá - II. etapa**

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)	
parkovací stání (včetně stanovišť na odpad)	m <sup>2</sup>	411	2 500	1 027 500	
parkovací stání - nový povrch	m <sup>2</sup>	67	1 500	100 500	
oprava komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	734	650	477 100	
pěší komunikace - nově budované	m <sup>2</sup>	279	1 550	432 450	
pěší komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	35	600	21 000	
zpomalovací práh - přechod pro chodce	ks	1	40 000	40 000	
veřejné osvětlení	bm	80	650	52 000	
stožáry V.O. - nové	ks	5	20 000	100 000	

ostrůvky zeleně	m <sup>2</sup>	71	450	31 950	
zeleň - trávníky, zatravnění zpevněných ploch	m <sup>2</sup>	64	650	41 600	
zeleň - trávníky obnova	m <sup>2</sup>	379	250	94 750	
stromy - ks	ks	9	5 000	45 000	
<b>Celkem</b>		<b>2 040</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>2 463 850</b>	<b>Kč</b>

Pozn. Do etapy **SO 09 b** není zahrnuta plocha nově vybudovaných parkovacích stání a chodníku - Celkem nezahrnuto 285 m<sup>2</sup>

**SO 10 – obvodová komunikace po západní straně sídliště a část Školní ulice**

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)	
parkovací stání (včetně stanovišť na odpad)	m <sup>2</sup>	815	2 500	2 037 500	
oprava komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	965	650	627 250	
pěší komunikace - nově budované	m <sup>2</sup>	474	1 550	734 700	
pěší komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	241	600	144 600	
veřejné osvětlení	bm	120	650	78 000	
stožáry V.O. - nové	ks	10	20 000	200 000	
ostrůvky zeleně	m <sup>2</sup>	68	450	30 600	
zeleň - trávníky obnova	m <sup>2</sup>	1 203	250	300 750	
stromy - ks	ks	10	5 000	50 000	
<b>Celkem</b>		<b>3 766</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>4 203 400</b>	<b>Kč</b>

**SO 11 – vnitroblok 4 ulice Poštovní a Dlouhá**

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)	
parkovací stání (včetně stanovišť na odpad)	m <sup>2</sup>	117	2 500	292 500	
plochy pro parkování - nový povrch	m <sup>2</sup>	1 520	1 500	2 280 000	
pěší komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	994	600	596 400	
dětské hřiště	m <sup>2</sup>	80	1 500	120 000	
dětské hřiště - vybavení herními prvky				200 000	
ostrůvky zeleně	m <sup>2</sup>	24	450	10 800	
zeleň - trávníky	m <sup>2</sup>	5 673	250	1 418 250	
stromy - ks	ks	15	5 000	75 000	
mobiliář (lavičky)	ks	10	7 000	70 000	
mobiliář (odpadkové koše)	ks	10	5 000	50 000	
<b>Celkem</b>		<b>8 408</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>5 112 950</b>	<b>Kč</b>

**SO 12 a – ulice Poštovní (mezi ulicí Školní a Dlouhá)**

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)	
parkovací stání (včetně stanovišť na odpad) - nový povrch	m <sup>2</sup>	229	1 500	343 500	
oprava komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	917	650	596 050	
pěší komunikace - nově budované	m <sup>2</sup>	290	1 550	449 500	
zpomalovací práh - přechod pro chodce	ks	1	40 000	40 000	
veřejné osvětlení	bm	37	650	24 050	
stožáry V.O. - nové	ks	6	20 000	120 000	
ostrůvky zeleně	m <sup>2</sup>	171	450	76 950	
<b>Celkem</b>		<b>1 607</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>1 650 050</b>	<b>Kč</b>

**SO 12 b – ulice Poštovní (komunikace + podélná stání)**

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)	
parkovací stání (včetně stanovišť na odpad)	m <sup>2</sup>	550	2 500	1 375 000	
oprava komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	1 387	650	901 550	
pěší komunikace - nově budované	m <sup>2</sup>	606	1 550	939 300	
zpomalovací práh - přechod pro chodce	ks	2	40 000	80 000	
ostrůvky zeleně	m <sup>2</sup>	99	450	44 550	
<b>Celkem</b>		<b>2 642</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>3 340 400</b>	<b>Kč</b>

**SO 12 c – ulice Poštovní (šikmá parkovací stání)**

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)	
parkovací stání (včetně stanovišť na odpad)	m <sup>2</sup>	544	2 500	1 360 000	
parkovací stání (včetně stanovišť na odpad) - nový povrch	m <sup>2</sup>	422	1 500	633 000	
oprava komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	126	650	81 900	
pěší komunikace - nově budované	m <sup>2</sup>	822	1 550	1 274 100	
veřejné osvětlení	bm	320	650	208 000	
stožáry V.O. - nové	ks	15	20 000	300 000	
ostrůvky zeleně	m <sup>2</sup>	343	450	154 350	
<b>Celkem</b>		<b>2 257</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>4 011 350</b>	<b>Kč</b>

**SO 13 – vnitroblok 3 ulice Dlouhá a Poštovní**

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)	
parkovací stání (včetně stanovišť na odpad)	m <sup>2</sup>	118	2 500	295 000	
parkovací stání - nový povrch	m <sup>2</sup>	125	1 500	187 500	
oprava komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	543	650	352 950	
pěší komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	223	600	133 800	
veřejné prostranství (P3)	m <sup>2</sup>	115	1 550	178 250	
veřejné osvětlení	bm	123	650	79 950	
stožáry V.O. - nové	ks	5	20 000	100 000	
zeleň - trávníky	m <sup>2</sup>	4 197	250	1 049 250	
stromy - ks	ks	10	5 000	50 000	
mobiliář (lavičky)	ks	11	7 000	77 000	
mobiliář (odpadkové koše)	ks	11	5 000	55 000	
<b>Celkem</b>		<b>5 321</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>2 558 700</b>	<b>Kč</b>

**SO 14 - ulice Školní – část 1**

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)	
parkovací stání	m <sup>2</sup>	455	2 500	1 137 500	
oprava komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	378	650	245 700	
komunikace - zvýšený práh před školou	m <sup>2</sup>	238	2 500	595 000	
pěší komunikace - nově budované	m <sup>2</sup>	464	1 550	719 200	
veřejné prostranství (P2)	m <sup>2</sup>	434	1 550	672 700	
zpomalovací práh - přechod pro chodce	ks	1	40 000	40 000	
veřejné osvětlení	bm	162	650	105 300	
stožáry V.O. - nové	ks	8	20 000	160 000	
ostrůvky zeleně	m <sup>2</sup>	48	450	21 600	
zeleň - trávníky obnova	m <sup>2</sup>	260	250	65 000	
stromy - ks	ks	30	5 000	150 000	
mobiliář (lavičky)	ks	6	7 000	42 000	
mobiliář (odpadkové koše)	ks	6	5 000	30 000	
<b>Celkem</b>		<b>2 277</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>3 984 000</b>	<b>Kč</b>

**SO 15 a – vnitroblok 7 ulice Poštovní a Školní**

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)
parkovací stání	m <sup>2</sup>	376	2 500	940 000
komunikace - nová	m <sup>2</sup>	803	2 500	2 007 500
pěší komunikace - nově budované	m <sup>2</sup>	383	1 550	593 650
zeleň - trávníky obnova	m <sup>2</sup>	3 579	250	894 750
stromy - ks	ks	15	5 000	75 000
mobiliář (lavičky)	ks	9	7 000	63 000
mobiliář (odpadkové koše)	ks	9	5 000	45 000
<b>Celkem</b>		<b>5 141</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>4 618 900</b> Kč

**SO 15 b – vnitroblok 8 ulice Poštovní a Školní**

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)
parkovací stání	m <sup>2</sup>	376	2 500	940 000
komunikace - nová	m <sup>2</sup>	805	2 500	2 012 500
pěší komunikace - nově budované	m <sup>2</sup>	455	1 550	705 250
zeleň - trávníky obnova	m <sup>2</sup>	3 644	250	911 000
stromy - ks	ks	15	5 000	75 000
mobiliář (lavičky)	ks	9	7 000	63 000
mobiliář (odpadkové koše)	ks	9	5 000	45 000
<b>Celkem</b>		<b>5 280</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>4 751 750</b> Kč

**SO 16 – vnitroblok 5 ulice Školní**

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)
plochy pro parkování - nový povrch	m <sup>2</sup>	750	1 500	1 125 000
zeleň - trávníky	m <sup>2</sup>	648	250	162 000
stromy - ks	ks	5	5 000	25 000
mobiliář (lavičky)	ks	3	7 000	21 000
mobiliář (odpadkové koše)	ks	3	5 000	15 000
<b>Celkem</b>		<b>1 398</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>1 348 000</b> Kč

**SO 17 - ulice Školní – stávající parkovací stání**

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)
parkovací stání - nový povrch	m <sup>2</sup>	211	1 500	316 500
oprava komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	57	650	37 050
pěší komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	200	600	120 000
zeleň - trávníky obnova	m <sup>2</sup>	704	250	176 000
<b>Celkem</b>		<b>1 172</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>649 550</b> Kč

**SO 18 a - ulice Školní – část 2 - prostranství u vstupu do školy**

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)
parkovací stání - nový povrch	m <sup>2</sup>	22	1 500	33 000
komunikace - zvýšený práh před školou	m <sup>2</sup>	91	2 500	227 500
oprava komunikace - nový povrch (včetně zásob. vjezdu)	m <sup>2</sup>	692	650	449 800
pěší komunikace - nově budované	m <sup>2</sup>	56	1 550	86 800
veřejné prostranství (P1)	m <sup>2</sup>	733	1 550	1 136 150
nové opěrné stěny u zásob. vjezdu (var. odstr. a svahování)	m <sup>3</sup>	65	3 000	195 000
<i>podzemní kontejnery</i>	ks	3	800 000	2 400 000
veřejné osvětlení	bm	58	650	37 700
stožáry V.O. - nové	ks	3	20 000	60 000
zeleň - trávníky obnova	m <sup>2</sup>	171	250	42 750
stromy (do mříží) - ks	ks	5	15 000	75 000
mobiliář (lavičky)	ks	2	7 000	14 000
mobiliář (odpadkové koše)	ks	2	5 000	10 000
<b>Celkem</b>		<b>1 765</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>4 767 700</b> Kč

Pozn. Do etapy **SO 18 a** není zahrnuta plocha nově vybudovaných park. stání - Celkem nezahrnuto 65 m<sup>2</sup>

**SO 18 b - úprava vstupu do školy**

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)
pěší komunikace - nově budované	m <sup>2</sup>	42	1 550	65 100
přístupové rampy	m <sup>3</sup>	460	3 000	1 380 000
zeleň (prostor mezi rampami a budovou školy)	m <sup>2</sup>	75	700	52 500
pobytový prvek (mezi stávajícími schodišti)	m <sup>3</sup>	160	3 000	480 000
zastřešení textilií	ks		200 000	200 000
<b>Celkem</b>		<b>117</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>2 177 600</b> Kč

**SO 19 a** - ulice Školní – část 3 - I. Etapa

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)
parkovací stání	m <sup>2</sup>	482	2 500	1 205 000
oprava komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	712	650	462 800
pěší komunikace - nově budované	m <sup>2</sup>	462	1 550	716 100
veřejné prostranství (P2)	m <sup>2</sup>	147	1 550	227 850
ostrůvky zeleně	m <sup>2</sup>	100	450	45 000
zeleň - trávníky obnova	m <sup>2</sup>	310	250	77 500
stromy - ks	ks	25	5 000	125 000
mobiliář (lavičky)	ks	4	7 000	28 000
mobiliář (odpadkové koše)	ks	4	5 000	20 000
<b>Celkem</b>		<b>2 213</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>2 907 250</b>

Kč

**SO 19 b** - ulice Školní – část 3 - II. Etapa

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)
parkovací stání - nový povrch	m <sup>2</sup>	526	1 500	789 000
pěší komunikace - nově budované	m <sup>2</sup>	455	1 550	705 250
pěší komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	105	600	63 000
veřejné osvětlení	bm	150	650	97 500
stožáry V.O. - nové	ks	7	20 000	140 000
ostrůvky zeleně	m <sup>2</sup>	123	450	55 350
zeleň - trávníky obnova	m <sup>2</sup>	429	250	107 250
stromy - ks	ks	5	5 000	25 000
<b>Celkem</b>		<b>1 638</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>1 982 350</b>

Kč

**SO 20** – vnitroblok 6A, 6C ulice Školní a Nová

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)
pěší komunikace - nově budované	m <sup>2</sup>	280	1 550	434 000
pěší komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	658	600	394 800
veřejné prostranství (P1)	m <sup>2</sup>	152	1 550	235 600
zpomalovací práh - přechod pro chodce	ks	1	40 000	40 000
dětské hřiště - rekonstrukce původního hřiště	m <sup>2</sup>	120		180 000
hřiště na tenis - zvětšení kurtů	m <sup>2</sup>	112	2 450	274 400
oplocení tenisových kurtů	bm	134	3 900	522 600
nové lajnování kurtů	ks	4	12 500	50 000
opěrná stěna	m <sup>3</sup>	40	2 500	100 000
veřejné osvětlení	bm	190	650	123 500

stožáry V.O. - nové	ks	13	20 000	260 000
zeleň - trávníky, zatravnění zpevněných ploch	m <sup>2</sup>	425	650	276 250
zeleň - trávníky obnova	m <sup>2</sup>	4 746	250	1 186 500
stromy - ks	ks	20	5 000	100 000
mobiliář (lavičky)	ks	8	7 000	56 000
mobiliář (odpadkové koše)	ks	8	5 000	40 000
<b>Celkem</b>		<b>6 493</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>4 273 650</b>

Kč

Pozn. Do etapy **SO 20 a** není zahrnuta plocha nově vybudovaných park. stání v ulici Nová - Celkem nezahrnu-  
to 85 m<sup>2</sup>

**SO 21** – parkoviště proti Tescu

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)
parkovací stání	m <sup>2</sup>	68	2 500	170 000
parkovací stání - nový povrch	m <sup>2</sup>	350	1 500	525 000
oprava komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	627	650	407 550
komunikace - zásobování pošta	m <sup>2</sup>	95	2 500	237 500
pěší komunikace - nový povrch	m <sup>2</sup>	90	600	54 000
veřejné prostranství (P4)	m <sup>2</sup>	87	1 550	134 850
veřejné osvětlení	bm	50	650	32 500
stožáry V.O. - nové	ks	5	20 000	100 000
zeleň - trávníky obnova	m <sup>2</sup>	550	250	137 500
stromy - ks	ks	5	5 000	25 000
mobiliář (lavičky)	ks	2	7 000	14 000
mobiliář (odpadkové koše)	ks	2	5 000	10 000
<b>Celkem</b>		<b>1 867</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>1 847 900</b>

Kč

<b>Celkem etapy SO 01 - SO 21 bez DPH</b>	<b>92 312 800</b>
---	-------------------

Kč

**Přehled etap bez parkovacího domu:**

<b>SO 01 a</b> – parkoviště za obytným blokem 1 (sever řešeného území) - I. etapa	5 320 650
<b>SO 01 b</b> – parkoviště za obytným blokem 1 (sever řešeného území) - II. etapa	5 018 150
<b>SO 02</b> – parkoviště v ulici U Lesoparku	5 009 550
<b>SO 03</b> – ulice u Lesoparku	2 740 000
<b>SO 04</b> – ulice Dlouhá (podél lesoparku)	4 347 300
<b>SO 05</b> – vnitroblok 2A ulice Dlouhá	1 305 350
<b>SO 06</b> – obytná ulice (propojení ulice Dlouhá a U Lesoparku)	3 037 500
<b>SO 07</b> – objekty občanské vybavenosti - var. 2 b	4 712 000
<b>SO 08</b> – vnitroblok 2B, 2C ulice Dlouhá	793 950
<b>SO 09 a</b> – ulice Dlouhá - I. etapa	3 379 000
<b>SO 09 b</b> – ulice Dlouhá - II. etapa	2 463 850
<b>SO 10</b> – obvodová komunikace po západní straně sídliště a část Školní ulice	4 203 400
<b>SO 11</b> – vnitroblok 4 ulice Poštovní a Dlouhá	5 112 950
<b>SO 12 a</b> – ulice Poštovní (mezi ulicí Školní a Dlouhá)	1 650 050
<b>SO 12 b</b> – ulice Poštovní (komunikace + podélná stání)	3 340 400
<b>SO 12 c</b> – ulice Poštovní (šikmá parkovací stání)	4 011 350
<b>SO 13</b> – vnitroblok 3 ulice Dlouhá a Poštovní	2 558 700
<b>SO 14</b> – ulice Školní – část 1	3 984 000
<b>SO 15 a</b> – vnitroblok 7 ulice Poštovní a Školní	4 618 900
<b>SO 15 b</b> – vnitroblok 8 ulice Poštovní a Školní	4 751 750
<b>SO 16</b> – vnitroblok 5 ulice Školní	1 348 000
<b>SO 17</b> – ulice Školní – stávající parkovací stání	649 550
<b>SO 18 a</b> – ulice Školní – část 2 - prostranství u vstupu do školy	4 767 700
<b>SO 18 b</b> – úprava vstupu do školy	2 177 600
<b>SO 19 a</b> – ulice Školní – část 3 - I. Etapa	2 907 250
<b>SO 19 b</b> – ulice Školní – část 3 - II. Etapa	1 982 350
<b>SO 20</b> – vnitroblok 6A, 6C ulice Školní a Nová	4 273 650
<b>SO 21</b> – parkoviště proti Tescu	1 847 900

<b>Celkem etapy SO 01 - SO 21 bez DPH</b>	<b>92 312 800</b> Kč
---	----------------------

**Etapa mimo řešené území**

**SO 22** – hromadné garáže  
*var. 1 - 1 x hromadné garáže*

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)
hromadné garáže pro 334 osobních aut	m <sup>3</sup>	26 200	4 000	104 800 000
<b>Celkem</b>				<b>104 800 000</b> Kč

*var. 2 - 2 x hromadné garáže*

		Výměra	Jednot- ková cena	Cena (Kč)
hromadné garáže pro 170 osobních aut	m <sup>3</sup>	15 600	4 000	62 400 000
hromadné garáže pro 170 osobních aut	m <sup>3</sup>	15 600	4 000	62 400 000
<b>Celkem</b>				<b>124 800 000</b> Kč



### c) předpokládaný časový postup úprav v jednotlivých letech

#### 2017

1	SO 15 a – vnitroblok 7 ulice Poštovní a Školní	4 618 900
	<b>Celkem</b>	<b>4 618 900</b> Kč

#### 2018

1	SO 15 b – vnitroblok 8 ulice Poštovní a Školní	4 751 750
	<b>Celkem</b>	<b>4 751 750</b> Kč

#### 2019

1	SO 12 a – ulice Poštovní (mezi ulicí Školní a Dlouhá)	1 650 050
2	SO 12 b – ulice Poštovní (komunikace + podélná stání)	3 340 400
3	SO 14 - ulice Školní – část 1	3 984 000
	<b>Celkem</b>	<b>8 974 450</b> Kč

#### 2020

1	SO 18 a - ulice Školní – část 2 - prostranství u vstupu do školy	4 767 700
2	SO 19 a - ulice Školní – část 3 - I. Etapa	2 907 250
	<b>Celkem</b>	<b>7 674 950</b> Kč

#### 2021

1	SO 01 a – parkoviště za obytným blokem 1 (sever řešeného území) - I. etapa	5 320 650
	<b>Celkem</b>	<b>5 320 650</b> Kč

#### 2022

1	SO 06 – obytná ulice (propojení ulice Dlouhá a U Lesoparku)	3 037 500
2	SO 18 b - úprava vstupu do školy	2 177 600
	<b>Celkem</b>	<b>5 215 100</b> Kč

#### 2023

1	SO 01 b – parkoviště za obytným blokem 1 (sever řešeného území) - II. etapa	5 018 150
	<b>Celkem</b>	<b>5 018 150</b> Kč

#### 2024

1	SO 12 c – ulice Poštovní (šikmá parkovací stání)	4 011 350
2	SO 13 – vnitroblok 3 ulice Dlouhá a Poštovní	2 558 700
	<b>Celkem</b>	<b>6 570 050</b> Kč

#### 2025

1	SO 04 – ulice Dlouhá (podél lesoparku)	4 347 300
2	SO 05 – vnitroblok 2A ulice Dlouhá	1 305 350
	<b>Celkem</b>	<b>5 652 650</b> Kč

#### 2026

1	SO 08 – vnitroblok 2B, 2C ulice Dlouhá	793 950
2	SO 09 a – ulice Dlouhá - I. etapa	3 379 000
3	SO 09 b – ulice Dlouhá - II. etapa	2 463 850
	<b>Celkem</b>	<b>6 636 800</b> Kč

#### 2027

1	SO 20 – vnitroblok 6A, 6C ulice Školní a Nová	4 273 650
2	SO 21 – parkoviště proti Tesco	1 847 900
	<b>Celkem</b>	<b>6 121 550</b> Kč

#### 2028

1	SO 02 – parkoviště v ulici U Lesoparku	5 009 550
2	SO 03 – ulice u Lesoparku	2 740 000
	<b>Celkem</b>	<b>7 749 550</b> Kč

#### 2029

1	SO 11 – vnitroblok 4 ulice Poštovní a Dlouhá	5 112 950
	<b>Celkem</b>	<b>5 112 950</b> Kč

#### 2030

1	SO 10 – obvodová komunikace po západní straně sídliště a část Školní ulice	4 203 400
2	SO 16 – vnitroblok 5 ulice Školní	1 348 000
	<b>Celkem</b>	<b>5 551 400</b> Kč

#### 2031

1	SO 17 - ulice Školní – stávající parkovací stání	649 550
2	SO 19 b - ulice Školní – část 3 - II. Etapa	1 982 350
	<b>Celkem</b>	<b>2 631 900</b> Kč

<b>Celkem bez SO 07</b>	<b>87 600 800</b> Kč
-------------------------	----------------------

#### 2022 - 2028

1	SO 07 – objekty občanské vybavenosti - var. 2 b	4 712 000
	<b>Celkem</b>	<b>4 712 000</b> Kč

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>92 312 800</b> Kč
-----------------------	----------------------

### d) návrh způsobu financování úprav v jednotlivých letech, upřesnění zdrojů financování

Regenerace sídliště bude financována především z dotačních zdrojů:

- dotace z podprogramu Regenerace sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj (pro rok 2016 pod číslem 117D0620) za spoluúčasti města Horní Slavkov