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EKONOMICKÁ ČÁST 
 
a) seznam navrhovaných úprav 
 
Stavební objekty: 
SO 01 a – parkoviště za obytným blokem 1 (sever řešeného území) - I. etapa 

SO 01 b – parkoviště za obytným blokem 1 (sever řešeného území) - II. etapa 

SO 02 – parkoviště v ulici U Lesoparku  

SO 03 – ulice u Lesoparku 

SO 04 – ulice Dlouhá (podél lesoparku) 

SO 05 – vnitroblok 2A ulice Dlouhá 

SO 06 – obytná ulice (propojení ulice Dlouhá a U Lesoparku) 

SO 07 – objekty občanské vybavenosti 

SO 08 – vnitroblok 2B, 2C ulice Dlouhá 

SO 09 a – ulice Dlouhá – I. etapa 

SO 09 b – ulice Dlouhá – II. etapa 

SO 10 – obvodová komunikace po západní straně sídliště a část Školní ulice 

SO 11 – vnitroblok 4 ulice Poštovní a Dlouhá 

SO 12 a – ulice Poštovní (mezi ulicí Školní a Dlouhá) 

SO 12 b – ulice Poštovní (komunikace + podélná parkovací stání) 

SO 12 c – ulice Poštovní (šikmá parkovací stání) 

SO 13 – vnitroblok 3 ulice Dlouhá a Poštovní 

SO 14 -  ulice Školní – část 1 

SO 15 a – vnitroblok 7 ulice Poštovní a Školní 

SO 15 b – vnitroblok 8 ulice Poštovní a Školní 

SO 16 – vnitroblok 5 ulice Školní 

SO 17 - ulice Školní – stávající parkovací stání 

SO 18 a - ulice Školní – část 2 - prostranství u vstupu do školy 

SO 18 b - úprava vstupu do školy 

SO 19 a -  ulice Školní – část 3 – I. etapa 

SO 19 b -  ulice Školní – část 3 – II. etapa 

SO 20 – vnitroblok 6A, 6C ulice Školní a Nová 

SO 21 – parkoviště proti Tescu  

SO 22 – hromadné garáže – mimo řešené území 
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b) odhad nákladů na provedení jednotlivých úprav (bez DPH) 
 

SO 01 a – parkoviště za obytným blokem 1 (sever řešeného území) - I. etapa  

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 hrubé terénní úpravy  m3 730 250 182 500 
 parkoviště - I. etapa m2 1 295 2 500 3 237 500 
 pěší komunikace - nově budované m2 96 1 550 148 800 
 pěší komunikace - nový povrch m2 349 600 209 400 
 veřejné prostranství (P2) - I. etapa m2 35 1 550 54 250 
 oprava části obslužné komunikace - nový povrch m2 568 650 369 200 
 veřejné osvětlení bm 220 650 143 000 
 stožáry V.O. - nové ks 10 20 000 200 000 
 zeleň - trávníky m2 2 316 250 579 000 
 stromy - ks ks 25 5 000 125 000 
 mobiliář (lavičky) ks 6 7 000 42 000 
 mobiliář (odpadkové koše) ks 6 5 000 30 000 
 Celkem   4 659 m2 5 320 650 Kč 

      

      SO 01 b – parkoviště za obytným blokem 1 (sever řešeného území) - II. etapa  

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 hrubé terénní úpravy  m3 730 250 182 500 
 parkoviště - II. etapa m2 1 302 2 500 3 255 000 
 pěší komunikace - nově budované m2 27 1 550 41 850 
 pěší komunikace - nový povrch m2 427 600 256 200 
 veřejné prostranství (P2) - I. etapa m2 32 1 550 49 600 
 veřejné osvětlení bm 190 650 123 500 
 stožáry V.O. - nové ks 8 20 000 160 000 
 zeleň - trávníky m2 3 010 250 752 500 
 stromy - ks ks 25 5 000 125 000 
 mobiliář (lavičky) ks 6 7 000 42 000 
 mobiliář (odpadkové koše) ks 6 5 000 30 000 
 Celkem   4 798 m2 5 018 150 Kč 

            

      

      

      

      

      

      

SO 02 – parkoviště v ulici U Lesoparku      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 parkoviště m2 1 185 2 500 2 962 500 
 parkoviště - část na stávajících komunikacích m2 670 1 550 1 038 500 
 pěší komunikace - nově budované m2 185 1 550 286 750 
 pěší komunikace - nový povrch m2 273 600 163 800 
 zpomalovací práh - přechod pro chodce ks 2 40 000 80 000 
 veřejné osvětlení bm 130 650 84 500 
 stožáry V.O. - nové ks 8 20 000 160 000 
 zeleň - trávníky m2 494 250 123 500 
 stromy - ks ks 20 5 000 100 000 
 mobiliář (odpadkové koše) ks 2 5 000 10 000 
 Celkem   2 807 m2 5 009 550 Kč 

      
      SO 03 – ulice u Lesoparku      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 parkovací stání (šikmá + prodloužená) m2 322 2 500 805 000 
 oprava komunikace - nový povrch m2 594 650 386 100 
 pěší komunikace - nově budované m2 331 1 550 513 050 
 pěší komunikace - nový povrch m2 112 600 67 200 
 zpomalovací práh - přechod pro chodce ks 2 40 000 80 000 
 ostrůvky zeleně m2 32 450 14 400 
 veřejné osvětlení bm 70 650 45 500 
 stožáry V.O. - nové ks 3 20 000 60 000 
 stožáry V.O. - výměna ks 8 20 000 160 000 
 zeleň - trávníky obnova m2 1 710 250 427 500 
 zeleň - trávníky, zatravnění zpevněných ploch m2 165 650 107 250 
 stromy - ks ks 10 5 000 50 000 
 mobiliář (lavičky) ks 2 7 000 14 000 
 mobiliář (odpadkové koše) ks 2 5 000 10 000 
 Celkem   3 266 m2 2 740 000 Kč 

Pozn. Do etapy SO 03 není zahrnuta plocha zrekonstruované komunikace s parkovacími stáními, parkovištěm 
a chodníkem  -  Celkem nezahrnuto 2630 m2 
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SO 04 – ulice Dlouhá (podél lesoparku)      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 parkovací stání (včetně stanovišť na odpad) m2 346 2 500 865 000 
 parkovací stání - nový povrch m2 393 1 500 589 500 
 komunikace - nová (změna polohy) m2 713 2 500 1 782 500 
 oprava komunikace - nový povrch m2 275 650 178 750 
 pěší komunikace - nový povrch m2 277 600 166 200 
 pěší cesta v lesoparku - nový povrch m2 397 500 198 500 
 zpomalovací práh - přechod pro chodce ks 1 40 000 40 000 
 stožáry V.O. - nové ks 3 20 000 60 000 
 ostrůvky zeleně m2 48 450 21 600 
 zeleň - trávníky m2 1 337 250 334 250 
 stromy - ks ks 15 5 000 75 000 
 mobiliář (lavičky) ks 3 7 000 21 000 
 mobiliář (odpadkové koše) ks 3 5 000 15 000 
 Celkem   3 786 m2 4 347 300 Kč 

      

      SO 05 – vnitroblok 2A ulice Dlouhá      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 pěší komunikace - nově budované m2 152 1 550 235 600 
 dětské hřiště m2 112 1 500 168 000 
 dětské hřiště - vybavení herními prvky       260 000 
 zeleň - trávníky m2 1 883 250 470 750 
 stromy - ks ks 15 5 000 75 000 
 mobiliář (lavičky) ks 8 7 000 56 000 
 mobiliář (odpadkové koše) ks 8 5 000 40 000 
 Celkem   2 147 m2 1 305 350 Kč 

      

      SO 06 – obytná ulice (propojení ulice Dlouhá a U Lesoparku)         

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 parkovací stání (včetně stanovišť na odpad) m2 436 2 500 1 090 000 
 parkovací stání - nový povrch m2 204 1 500 306 000 
 oprava komunikace - nový povrch m2 363 650 235 950 
 pěší komunikace - nově budované m2 420 1 550 651 000 
 pěší komunikace - nový povrch m2 102 600 61 200 
 zpomalovací práh - přechod pro chodce ks 1 40 000 40 000 
 veřejné osvětlení bm 70 650 45 500 
 stožáry V.O. - nové ks 4 20 000 80 000 
 

zeleň - trávníky, zatravnění zpevněných ploch m2 264 650 171 600 
 zeleň - trávníky obnova m2 585 250 146 250 
 stromy (do mříží) - ks ks 14 15 000 210 000 
 Celkem   2 374 m2 3 037 500 Kč 

      

      SO 07 – objekty občanské vybavenosti      

1. Společný obvodový plášť bez zastřešení      

var. 1 a - lamelové prvky na vlastní nosné konstrukci      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 společný obvodový plášť bez zastřešení m2 2 730 1 500 4 095 000 
 mobiliář (lavičky) ks 6 7 000 42 000 
 mobiliář (odpadkové koše) ks 6 5 000 30 000 
 Celkem   2 730 m2 4 167 000 Kč 

      var. 1 b - sítě popř. textilie, konstrukce kotvená do fasády      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 společný obvodový plášť bez zastřešení m2 2 730 1 000 2 730 000 
 mobiliář (lavičky) ks 6 7 000 42 000 
 mobiliář (odpadkové koše) ks 6 5 000 30 000 
 Celkem   2 730 m2 2 802 000 Kč 

      2. Společný obvodový plášť včetně zastřešení      

var. 2 a - lamelové prvky na vlastní nosné konstrukci      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 společný obvodový plášť včetně zastřešení m2 4 640 1 500 6 960 000 
 mobiliář (lavičky) ks 6 7 000 42 000 
 mobiliář (odpadkové koše) ks 6 5 000 30 000 
 Celkem   4 640 m2 7 032 000 Kč 

      var. 2 b - sítě popř. textilie, konstrukce kotvená do fasády      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 společný obvodový plášť včetně zastřešení m2 4 640 1 000 4 640 000 
 mobiliář (lavičky) ks 6 7 000 42 000 
 mobiliář (odpadkové koše) ks 6 5 000 30 000 
 Celkem   4 640 m2 4 712 000 Kč 

      

        



 

4 

SO 08 – vnitroblok 2B, 2C ulice Dlouhá      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 pěší komunikace - nový povrch m2 312 600 187 200 
 stožáry V.O. - výměna ks 2 20 000 40 000 
 zeleň - trávníky m2 1 587 250 396 750 
 stromy - ks ks 10 5 000 50 000 
 mobiliář (lavičky) ks 10 7 000 70 000 
 mobiliář (odpadkové koše) ks 10 5 000 50 000 
 Celkem   1 899 m2 793 950 Kč 

Pozn. Do etapy SO 08 není zahrnuta plocha nově vybudovaného dětského hřiště včetně oplocení  -  Celkem 
nezahrnuto  2500 m2 

 

      

      SO 09 a – ulice Dlouhá - I. etapa      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 parkovací stání (včetně stanovišť na odpad) m2 526 2 500 1 315 000 
 oprava komunikace - nový povrch m2 1 443 650 937 950 
 pěší komunikace - nově budované m2 473 1 550 733 150 
 pěší komunikace - nový povrch m2 47 600 28 200 
 zpomalovací práh - přechod pro chodce ks 1 40 000 40 000 
 stožáry V.O. - výměna ks 5 20 000 100 000 
 ostrůvky zeleně m2 83 450 37 350 
 zeleň - trávníky, zatravnění zpevněných ploch m2 39 650 25 350 
 zeleň - trávníky obnova m2 508 250 127 000 
 stromy - ks ks 7 5 000 35 000 
 Celkem   3 119 m2 3 379 000 Kč 

Pozn. Do etapy SO 09 a není zahrnuta plocha nově vybudovaných parkovacích stání  -  Celkem nezahrnuto    
420 m2 

 

      

      SO 09 b – ulice Dlouhá - II. etapa      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 parkovací stání (včetně stanovišť na odpad) m2 411 2 500 1 027 500 
 parkovací stání - nový povrch m2 67 1 500 100 500 
 oprava komunikace - nový povrch m2 734 650 477 100 
 pěší komunikace - nově budované m2 279 1 550 432 450 
 pěší komunikace - nový povrch m2 35 600 21 000 
 zpomalovací práh - přechod pro chodce ks 1 40 000 40 000 
 veřejné osvětlení bm 80 650 52 000 
 stožáry V.O. - nové ks 5 20 000 100 000 
 

ostrůvky zeleně m2 71 450 31 950 
 zeleň - trávníky, zatravnění zpevněných ploch m2 64 650 41 600 
 zeleň - trávníky obnova m2 379 250 94 750 
 stromy - ks ks 9 5 000 45 000 
 Celkem   2 040 m2 2 463 850 Kč 

Pozn. Do etapy SO 09 b není zahrnuta plocha nově vybudovaných parkovacích stání  a chodníku -  Celkem 
nezahrnuto   285 m2 

 

      

      SO 10 – obvodová komunikace po západní straně sídliště a část Školní ulice  

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 parkovací stání (včetně stanovišť na odpad) m2 815 2 500 2 037 500 
 oprava komunikace - nový povrch m2 965 650 627 250 
 pěší komunikace - nově budované m2 474 1 550 734 700 
 pěší komunikace - nový povrch m2 241 600 144 600 
 veřejné osvětlení bm 120 650 78 000 
 stožáry V.O. - nové ks 10 20 000 200 000 
 ostrůvky zeleně m2 68 450 30 600 
 zeleň - trávníky obnova m2 1 203 250 300 750 
 stromy - ks ks 10 5 000 50 000 
 Celkem   3 766 m2 4 203 400 Kč 

      

      SO 11 – vnitroblok 4 ulice Poštovní a Dlouhá      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 parkovací stání (včetně stanovišť na odpad) m2 117 2 500 292 500 
 plochy pro parkování - nový povrch m2 1 520 1 500 2 280 000 
 pěší komunikace - nový povrch m2 994 600 596 400 
 dětské hřiště m2 80 1 500 120 000 
 dětské hřiště - vybavení herními prvky       200 000 
 ostrůvky zeleně m2 24 450 10 800 
 zeleň - trávníky m2 5 673 250 1 418 250 
 stromy - ks ks 15 5 000 75 000 
 mobiliář (lavičky) ks 10 7 000 70 000 
 mobiliář (odpadkové koše) ks 10 5 000 50 000 
 Celkem   8 408 m2 5 112 950 Kč 
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SO 12 a – ulice Poštovní (mezi ulicí Školní a Dlouhá)      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 parkovací stání (včetně stanovišť na odpad) - nový povrch m2 229 1 500 343 500 
 oprava komunikace - nový povrch m2 917 650 596 050 
 pěší komunikace - nově budované m2 290 1 550 449 500 
 zpomalovací práh - přechod pro chodce ks 1 40 000 40 000 
 veřejné osvětlení bm 37 650 24 050 
 stožáry V.O. - nové ks 6 20 000 120 000 
 ostrůvky zeleně m2 171 450 76 950 
 Celkem   1 607 m2 1 650 050 Kč 

      

      SO 12 b – ulice Poštovní (komunikace + podélná stání)      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 parkovací stání (včetně stanovišť na odpad) m2 550 2 500 1 375 000 
 oprava komunikace - nový povrch m2 1 387 650 901 550 
 pěší komunikace - nově budované m2 606 1 550 939 300 
 zpomalovací práh - přechod pro chodce ks 2 40 000 80 000 
 ostrůvky zeleně m2 99 450 44 550 
 Celkem   2 642 m2 3 340 400 Kč 

      

      SO 12 c – ulice Poštovní (šikmá parkovací stání)      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 parkovací stání (včetně stanovišť na odpad) m2 544 2 500 1 360 000 
 parkovací stání (včetně stanovišť na odpad) - nový povrch m2 422 1 500 633 000 
 oprava komunikace - nový povrch m2 126 650 81 900 
 pěší komunikace - nově budované m2 822 1 550 1 274 100 
 veřejné osvětlení bm 320 650 208 000 
 stožáry V.O. - nové ks 15 20 000 300 000 
 ostrůvky zeleně m2 343 450 154 350 
 Celkem   2 257 m2 4 011 350 Kč 

            

      

      

      

      

      

SO 13 – vnitroblok 3 ulice Dlouhá a Poštovní      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 parkovací stání (včetně stanovišť na odpad) m2 118 2 500 295 000 
 parkovací stání - nový povrch m2 125 1 500 187 500 
 oprava komunikace - nový povrch m2 543 650 352 950 
 pěší komunikace - nový povrch m2 223 600 133 800 
 veřejné prostranství (P3) m2 115 1 550 178 250 
 veřejné osvětlení bm 123 650 79 950 
 stožáry V.O. - nové ks 5 20 000 100 000 
 zeleň - trávníky m2 4 197 250 1 049 250 
 stromy - ks ks 10 5 000 50 000 
 mobiliář (lavičky) ks 11 7 000 77 000 
 mobiliář (odpadkové koše) ks 11 5 000 55 000 
 Celkem   5 321 m2 2 558 700 Kč 

      

      SO 14 -  ulice Školní – část 1      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 parkovací stání  m2 455 2 500 1 137 500 
 oprava komunikace - nový povrch m2 378 650 245 700 
 komunikace - zvýšený práh před školou m2 238 2 500 595 000 
 pěší komunikace - nově budované m2 464 1 550 719 200 
 veřejné prostranství (P2) m2 434 1 550 672 700 
 zpomalovací práh - přechod pro chodce ks 1 40 000 40 000 
 veřejné osvětlení bm 162 650 105 300 
 stožáry V.O. - nové ks 8 20 000 160 000 
 ostrůvky zeleně m2 48 450 21 600 
 zeleň - trávníky obnova m2 260 250 65 000 
 stromy - ks ks 30 5 000 150 000 
 mobiliář (lavičky) ks 6 7 000 42 000 
 mobiliář (odpadkové koše) ks 6 5 000 30 000 
 Celkem   2 277 m2 3 984 000 Kč 
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SO 15 a – vnitroblok 7 ulice Poštovní a Školní      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 parkovací stání  m2 376 2 500 940 000 
 komunikace - nová m2 803 2 500 2 007 500 
 pěší komunikace - nově budované m2 383 1 550 593 650 
 zeleň - trávníky obnova m2 3 579 250 894 750 
 stromy - ks ks 15 5 000 75 000 
 mobiliář (lavičky) ks 9 7 000 63 000 
 mobiliář (odpadkové koše) ks 9 5 000 45 000 
 Celkem   5 141 m2 4 618 900 Kč 

      

      SO 15 b – vnitroblok 8 ulice Poštovní a Školní      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 parkovací stání  m2 376 2 500 940 000 
 komunikace - nová m2 805 2 500 2 012 500 
 pěší komunikace - nově budované m2 455 1 550 705 250 
 zeleň - trávníky obnova m2 3 644 250 911 000 
 stromy - ks ks 15 5 000 75 000 
 mobiliář (lavičky) ks 9 7 000 63 000 
 mobiliář (odpadkové koše) ks 9 5 000 45 000 
 Celkem   5 280 m2 4 751 750 Kč 

      

      SO 16 – vnitroblok 5 ulice Školní      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 plochy pro parkování - nový povrch m2 750 1 500 1 125 000 
 zeleň - trávníky m2 648 250 162 000 
 stromy - ks ks 5 5 000 25 000 
 mobiliář (lavičky) ks 3 7 000 21 000 
 mobiliář (odpadkové koše) ks 3 5 000 15 000 
 Celkem   1 398 m2 1 348 000 Kč 

            

      

      

      

      

      

      

SO 17 -  ulice Školní – stávající parkovací stání      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 parkovací stání  - nový povrch m2 211 1 500 316 500 
 oprava komunikace - nový povrch m2 57 650 37 050 
 pěší komunikace - nový povrch m2 200 600 120 000 
 zeleň - trávníky obnova m2 704 250 176 000 
 Celkem   1 172 m2 649 550 Kč 

      

      SO 18 a -  ulice Školní – část 2 - prostranství u vstupu do školy  

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 parkovací stání  - nový povrch m2 22 1 500 33 000 
 komunikace - zvýšený práh před školou m2 91 2 500 227 500 
 oprava komunikace - nový povrch (včetně zásob. vjezdu) m2 692 650 449 800 
 pěší komunikace - nově budované m2 56 1 550 86 800 
 veřejné prostranství (P1) m2 733 1 550 1 136 150 
 nové opěrné stěny u zásob. vjezdu (var. odstr. a svahování) m3 65 3 000 195 000 
 podzemní kontejnery ks 3 800 000 2 400 000 
 veřejné osvětlení bm 58 650 37 700 
 stožáry V.O. - nové ks 3 20 000 60 000 
 zeleň - trávníky obnova m2 171 250 42 750 
 stromy (do mříží) - ks ks 5 15 000 75 000 
 mobiliář (lavičky) ks 2 7 000 14 000 
 mobiliář (odpadkové koše) ks 2 5 000 10 000 
 Celkem   1 765 m2 4 767 700 Kč 

Pozn. Do etapy SO 18 a není zahrnuta plocha nově vybudovaných park. stání - Celkem nezahrnuto 65 m2 
 

      

      SO 18 b -  úprava vstupu do školy      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 pěší komunikace - nově budované m2 42 1 550 65 100 
 přístupové rampy m3 460 3 000 1 380 000 
 zeleň (prostor mezi rampami a budovou školy) m2 75 700 52 500 
 pobytový prvek (mezi stávajícími schodišti) m3 160 3 000 480 000 
 zastřešení textilií ks   200 000 200 000 
 Celkem   117 m2 2 177 600 Kč 
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SO 19 a -  ulice Školní – část 3 - I. Etapa      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 parkovací stání  m2 482 2 500 1 205 000 
 oprava komunikace - nový povrch m2 712 650 462 800 
 pěší komunikace - nově budované m2 462 1 550 716 100 
 veřejné prostranství (P2) m2 147 1 550 227 850 
 ostrůvky zeleně m2 100 450 45 000 
 zeleň - trávníky obnova m2 310 250 77 500 
 stromy - ks ks 25 5 000 125 000 
 mobiliář (lavičky) ks 4 7 000 28 000 
 mobiliář (odpadkové koše) ks 4 5 000 20 000 
 Celkem   2 213 m2 2 907 250 Kč 

      
      SO 19 b -  ulice Školní – část 3 - II. Etapa      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 parkovací stání  - nový povrch m2 526 1 500 789 000 
 pěší komunikace - nově budované m2 455 1 550 705 250 
 pěší komunikace - nový povrch m2 105 600 63 000 
 veřejné osvětlení bm 150 650 97 500 
 stožáry V.O. - nové ks 7 20 000 140 000 
 ostrůvky zeleně m2 123 450 55 350 
 zeleň - trávníky obnova m2 429 250 107 250 
 stromy - ks ks 5 5 000 25 000 
 Celkem   1 638 m2 1 982 350 Kč 

      

      SO 20 – vnitroblok 6A, 6C ulice Školní a Nová      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 pěší komunikace - nově budované m2 280 1 550 434 000 
 pěší komunikace - nový povrch m2 658 600 394 800 
 veřejné prostranství (P1) m2 152 1 550 235 600 
 zpomalovací práh - přechod pro chodce ks 1 40 000 40 000 
 dětské hřiště - rekonstrukce původního hřiště m2 120   180 000 
 hřiště na tenis - zvětšení kurtů m2 112 2 450 274 400 
 oplocení tenisových kurtů bm 134 3 900 522 600 
 nové lajnování kurtů ks 4 12 500 50 000 
 opěrná stěna m3 40 2 500 100 000 
 veřejné osvětlení bm 190 650 123 500 
 

stožáry V.O. - nové ks 13 20 000 260 000 
 zeleň - trávníky, zatravnění zpevněných ploch m2 425 650 276 250 
 zeleň - trávníky obnova m2 4 746 250 1 186 500 
 stromy - ks ks 20 5 000 100 000 
 mobiliář (lavičky) ks 8 7 000 56 000 
 mobiliář (odpadkové koše) ks 8 5 000 40 000 
 Celkem   6 493 m2 4 273 650 Kč 

Pozn. Do etapy SO 20 a není zahrnuta plocha nově vybudovaných park. stání v ulici Nová - Celkem nezahrnu-
to 85 m2 

 

      

      SO 21 – parkoviště proti Tescu           

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 parkovací stání  m2 68 2 500 170 000 
 parkovací stání  - nový povrch m2 350 1 500 525 000 
 oprava komunikace - nový povrch m2 627 650 407 550 
 komunikace - zásobování pošta m2 95 2 500 237 500 
 pěší komunikace - nový povrch m2 90 600 54 000 
 veřejné prostranství (P4) m2 87 1 550 134 850 
 veřejné osvětlení bm 50 650 32 500 
 stožáry V.O. - nové ks 5 20 000 100 000 
 zeleň - trávníky obnova m2 550 250 137 500 
 stromy - ks ks 5 5 000 25 000 
 mobiliář (lavičky) ks 2 7 000 14 000 
 mobiliář (odpadkové koše) ks 2 5 000 10 000 
 Celkem   1 867 m2 1 847 900 Kč 

      Celkem etapy SO 01 - SO 21 bez DPH       92 312 800 Kč 
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Přehled etap bez parkovacího domu: 
  

   SO 01 a – parkoviště za obytným blokem 1 (sever řešeného území) - I. etapa 5 320 650 
 SO 01 b – parkoviště za obytným blokem 1 (sever řešeného území) - II. etapa 5 018 150 
 SO 02 – parkoviště v ulici U Lesoparku 5 009 550 
 SO 03 – ulice u Lesoparku 2 740 000 
 SO 04 – ulice Dlouhá (podél lesoparku) 4 347 300 
 SO 05 – vnitroblok 2A ulice Dlouhá 1 305 350 
 SO 06 – obytná ulice (propojení ulice Dlouhá a U Lesoparku) 3 037 500 
 SO 07 – objekty občanské vybavenosti - var. 2 b 4 712 000 
 SO 08 – vnitroblok 2B, 2C ulice Dlouhá 793 950 
 SO 09 a – ulice Dlouhá - I. etapa 3 379 000 
 SO 09 b – ulice Dlouhá - II. etapa 2 463 850 
 SO 10 – obvodová komunikace po západní straně sídliště a část Školní ulice 4 203 400 
 SO 11 – vnitroblok 4 ulice Poštovní a Dlouhá 5 112 950 
 SO 12 a – ulice Poštovní (mezi ulicí Školní a Dlouhá) 1 650 050 
 SO 12 b – ulice Poštovní (komunikace + podélná stání) 3 340 400 
 SO 12 c – ulice Poštovní (šikmá parkovací stání) 4 011 350 
 SO 13 – vnitroblok 3 ulice Dlouhá a Poštovní 2 558 700 
 SO 14 –  ulice Školní – část 1 3 984 000 
 SO 15 a – vnitroblok 7 ulice Poštovní a Školní 4 618 900 
 SO 15 b – vnitroblok 8 ulice Poštovní a Školní 4 751 750 
 SO 16 – vnitroblok 5 ulice Školní 1 348 000 
 SO 17 –  ulice Školní – stávající parkovací stání 649 550 
 SO 18 a –  ulice Školní – část 2 - prostranství u vstupu do školy 4 767 700 
 SO 18 b –  úprava vstupu do školy 2 177 600 
 SO 19 a –  ulice Školní – část 3 - I. Etapa 2 907 250 
 SO 19 b –  ulice Školní – část 3 - II. Etapa 1 982 350 
 SO 20 – vnitroblok 6A, 6C ulice Školní a Nová 4 273 650 
 SO 21 – parkoviště proti Tescu  1 847 900 
 

   Celkem etapy SO 01 - SO 21 bez DPH 92 312 800 Kč 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa mimo řešené území 
 
SO 22 – hromadné garáže 

     

 var. 1 - 1 x hromadné garáže      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 hromadné garáže pro 334 osobních aut m3 26 200 4 000 104 800 000 
 Celkem       104 800 000 Kč 

       var. 2 - 2 x hromadné garáže      

    

Výměra Jednot-
ková cena 

Cena (Kč) 

 hromadné garáže pro 170 osobních aut m3 15 600 4 000 62 400 000 
 hromadné garáže pro 170 osobních aut m3 15 600 4 000 62 400 000 
 Celkem       124 800 000 Kč 
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c) předpokládaný časový postup úprav v jednotlivých letech 
 

2017 
   1 SO 15 a – vnitroblok 7 ulice Poštovní a Školní 4 618 900 

   Celkem 4 618 900 Kč 

 

 

  2018 
   1 SO 15 b – vnitroblok 8 ulice Poštovní a Školní 4 751 750 

   Celkem 4 751 750 Kč 

 

 

  2019 
   1 SO 12 a – ulice Poštovní (mezi ulicí Školní a Dlouhá) 1 650 050 

 2 SO 12 b – ulice Poštovní (komunikace + podélná stání) 3 340 400 
 3 SO 14 -  ulice Školní – část 1 3 984 000 
   Celkem 8 974 450 Kč 

 

 

  2020 
   1 SO 18 a -  ulice Školní – část 2 - prostranství u vstupu do školy 4 767 700 

 2 SO 19 a -  ulice Školní – část 3 - I. Etapa 2 907 250 
   Celkem 7 674 950 Kč 

 

 

  2021 
   1 SO 01 a – parkoviště za obytným blokem 1 (sever řešeného území) - I. etapa 5 320 650 

   Celkem 5 320 650 Kč 

 

 

  2022 
   1 SO 06 – obytná ulice (propojení ulice Dlouhá a U Lesoparku) 3 037 500 

 2 SO 18 b -  úprava vstupu do školy 2 177 600 
   Celkem 5 215 100 Kč 

 

 

  2023 
   1 SO 01 b – parkoviště za obytným blokem 1 (sever řešeného území) - II. etapa 5 018 150 

   Celkem 5 018 150 Kč 

 

 

  2024 
   1 SO 12 c – ulice Poštovní (šikmá parkovací stání) 4 011 350 

 2 SO 13 – vnitroblok 3 ulice Dlouhá a Poštovní 2 558 700 
   Celkem 6 570 050 Kč 

 

 

  2025 
   1 SO 04 – ulice Dlouhá (podél lesoparku) 4 347 300 

 2 SO 05 – vnitroblok 2A ulice Dlouhá 1 305 350 
   Celkem 5 652 650 Kč 

    

 

 
  

2026 
   1 SO 08 – vnitroblok 2B, 2C ulice Dlouhá 793 950 

 2 SO 09 a – ulice Dlouhá - I. etapa 3 379 000 
 3 SO 09 b – ulice Dlouhá - II. etapa 2 463 850 
   Celkem 6 636 800 Kč 

 

 

  2027 
   1 SO 20 – vnitroblok 6A, 6C ulice Školní a Nová 4 273 650 

 2 SO 21 – parkoviště proti Tescu  1 847 900 
   Celkem 6 121 550 Kč 

 

 
  2028 

   1 SO 02 – parkoviště v ulici U Lesoparku 5 009 550 
 2 SO 03 – ulice u Lesoparku 2 740 000 
   Celkem 7 749 550 Kč 

 

 
  2029 

   1 SO 11 – vnitroblok 4 ulice Poštovní a Dlouhá 5 112 950 
   Celkem 5 112 950 Kč 

 

 

  2030 
   1 SO 10 – obvodová komunikace po západní straně sídliště a část Školní ulice 4 203 400 

 2 SO 16 – vnitroblok 5 ulice Školní 1 348 000 
   Celkem 5 551 400 Kč 

 

 
  2031 

   1 SO 17 -  ulice Školní – stávající parkovací stání 649 550 
 2 SO 19 b -  ulice Školní – část 3 - II. Etapa 1 982 350 
   Celkem 2 631 900 Kč 

 

 

  
  Celkem bez SO 07 87 600 800 Kč 

    2022 - 2028 
  1 SO 07 – objekty občanské vybavenosti - var. 2 b 4 712 000 

   Celkem 4 712 000 Kč 

 

 
  

  Celkem bez DPH 92 312 800 Kč 
 
 
d) návrh způsobu financování úprav v jednotlivých letech, upřesnění zdrojů financování 
 
Regenerace sídliště bude financována především z dotačních zdrojů: 

● dotace z podprogramu Regenerace sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj (pro rok 2016 pod 
číslem 117D0620) za spoluúčasti města Horní Slavkov 


